

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
---	---	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 23/06/2025

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA SP 91 DAL KM 11+500 AL KM 11+650 IN COMUNE DI VENTASSO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - M2C4I2.1A - CUP: C37H24000100001 - CIG: B7197DD800

RDP/RUP: TAGLIAVINI STEFANO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 497 del 30 maggio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 dal km 11+500 al km 11+650 in Comune di Ventasso" - CUP: C37H24000100001, FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – M2C4-I2.1, per un importo a pari a € 1.374.266,17 comprensivo di € 364.912,82 per costi della manodopera, di regola non soggetti a ribasso, ed € 35.103,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, con le deroghe previste dall'ordinanza n. 13/2023, pubblicata l'11 novembre 2023 sulla GURI n. 226, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che, all'art. 3, comma 2, lett. f), n.2), consente di ridurre l'invito a 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

il criterio di aggiudicazione è stato determinato in quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 3, come da deroga prevista dalla lett. h), comma 3 dell'articolo precitato dell'ordinanza predetta e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;

l'arch. Gemma Maria Moretti, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, è il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del Codice;

il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B7197DD800;

con lettera prot. n. 16302/2025 del 30 maggio 2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BENASSI SRL	00690640354
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351

3	FLUMAR SRL	02457030397
4	COSTRUZIONI NASONI SRL	00675940415
5	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	00122740350

Considerato che:

la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nelle sedute del 12 e 18 giugno 2025 e dal verbale di gara risulta quanto segue:

alla data di scadenza, fissato alle ore 10.00 del 12/06/2025, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici invitati:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351
2	FLUMAR SRL	02457030397
3	COSTRUZIONI NASONI SRL	00675940415
4	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	00122740350

dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di affidamento, come sotto indicato ha attivato, ai sensi dell'art. 101 del Codice, il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici di cui ai nn.1, 3 e 4 fissando come termine di scadenza per fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti il 17 giugno 2025;

in data 19 giugno u.s., dopo aver ritenuto esaurienti i riscontri delle imprese all'istituto predette, è stato dichiarato l'ammissione delle offerte delle degli operatori economici partecipanti alla gara e si è proceduto, pertanto, all'apertura delle offerte economiche, da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	Ribasso %
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	2,20
2	FLUMAR SRL	1,44
3	COSTRUZIONI NASONI SRL	1,50
4	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	3,10

Atteso che:

a seguito dei ribassi presentati, tenuto conto che si è proceduto alla esclusione automatica delle offerte anomale che ha determina in 2,20 la soglia di anomalia la prima ditta in graduatoria è COSTRUZIONI NASONI SRL, la quale ha presentato un ribasso del 1,50%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;

nei confronti della predetta impresa è stata attivata la richiesta di dettagliare il costo della manodopera e dal prospetto riepilogativo, pervenuto in data 18 giugno 2025, si evince che è giustificato l'importo indicato e che il contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il F012 EDILIZIA INDUSTRIA, che è fra quelli indicati in sede di gara;

sono state acquisite le dichiarazioni di l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;

Ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, come derogato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'ordinanza predetta, che consente di procedere alla verifica dei requisiti dopo l'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto in argomento, all'impresa COSTRUZIONI NASONI SRL, con sede legale in via Einaudi 24 a Fano (PU) quale offerente il ribasso percentuale del 1,50%, corrispondente ad un importo netto di € 1.319.075,04 (IVA esclusa), comprensivo di € 365.025,88 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 35.103,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.354.178,73 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 1.652.098,05;

Considerato che:

la spesa complessiva del progetto, come da quadro economico, pari a € 2.000.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e 2026 e al corrispondente cap. 5104 art. 5 del PEG 2025, codice V livello 4020101001;

il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il dott. Stefano Tagliavini, Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2025;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

- il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 dal km 11+500 al km 11+650 in Comune di Ventasso" - CUP: C37H24000100001 - CIG: B7197DD800, finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU – M2C4-I2.1;

di aggiudicare, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, come

derogato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'ordinanza predetta, l'appalto in argomento, all'impresa COSTRUZIONI NASONI SRL, con sede legale in via Einaudi 24 a Fano (PU) quale offerente il ribasso percentuale del 1,50%, corrispondente ad un importo netto di € 1.319.075,04 (IVA esclusa), comprensivo di € 365.025,88 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 35.103,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.354.178,73 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 1.652.098,05, di cui € 1.032.561,28 con esigibilità 2025 ed € 619.536,77 con esigibilità 2026

di dare atto che:

la spesa complessiva del progetto, come da quadro economico, pari a € 2.000.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e 2026 e al corrispondente cap. 5104 art. 5 del PEG 2025, codice V livello 4020101001, finanziata con fondi di cui all'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024 recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione;

il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Gemma Maria Moretti, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il sottoscritto Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti.

Allegati:

verbale di gara.

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 23/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA SP 91 DAL KM 11+500AL KM 11+650 IN COMUNE DI VENTASSO - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – M2C4-I2.1.A
CIG	B7197DD800
Atto indizione	
Data Atto indizione	
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	12/06/2025 10:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	• Stefano Tagliavini - Presidente\Soggetto Valutatore • Federico Macchi - Componente

Concorrenti

Il seggio di gara si riunisce in collegamento on-line da remoto mediante videoconferenza su canale riservato che garantisce la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.

Preso atto che la seduta di apertura e di verifica della busta contenente la documentazione amministrativa si svolgerà attraverso il Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e che a tale seduta le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utizzodelsistema/guide/>;

Il Responsabile per la fase di affidamento, dott. Stefano Tagliavini, accede alla piattaforma SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it> e dà inizio alla seduta pubblica al fine di effettuare lo sblocco delle offerte.

Il Presidente apre la funzionalità "Conversazione" con gli eventuali partecipanti e dichiara aperta la seduta pubblica virtuale.

Si dà atto che la busta contenente la documentazione amministrativa inviata dai concorrenti per la partecipazione alla procedura si presenta nello stato "chiusa" per tutte le Ditte partecipanti e che la gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità e l'inviolabilità delle offerte.

Si constata che hanno collocato la propria offerta a Sistema entro i termini previsti le seguenti Ditte:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	00122740350	PI267927-25	Inviato	10/06/2025 18:09:08
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351	PI268430-25	Inviato	11/06/2025 10:30:36
3	FLUMAR S.R.L.	02457030357	PI268463-25	Inviato	11/06/2025 10:41:51
4	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	00675940415	PI269173-25	Inviato	11/06/2025 13:25:13

Esame verifica amministrativa

Attiva il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti ditte:

- TAZZIOLI E MAGNANI SRL: si chiede di specificare nel dettaglio quali prestazioni l'operatore economico intende subappaltare;
- BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL: si chiede di specificare nel dettaglio quali prestazioni l'operatore economico intende subappaltare;
- COSTRUZIONI NASONI S.R.L.: si chiede di specificare nel dettaglio quali prestazioni l'operatore economico intende subappaltare.

Il Presidente trasmette alle ditte una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, fissando la scadenza per il giorno 17/06/2025 ore 12:00.

Inizio	12/06/2025 11:30:02
Fine	18/06/2025 10:33:58

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	In Verifica E' necessario specificare dettagliatamente quali prestazioni si intende subappaltare. Ammessa L'operatore economico ha fornito la documentazione integrativa richiesta.
2	no	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	In Verifica E' necessario specificare dettagliatamente quali prestazioni si intende subappaltare. Ammessa L'operatore economico ha fornito la documentazione integrativa richiesta.
3	no	FLUMAR S.R.L.	Ammessa
4	no	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	In Verifica E' necessario specificare dettagliatamente quali prestazioni si intende subappaltare. Ammessa L'operatore economico ha fornito la documentazione integrativa richiesta.

Esame valutazione economica

Inizio	18/06/2025 10:12:13
Fine	18/06/2025 10:38:05

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Ragione Sociale	Ribasso %	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1,50		1	Aggiudicatario proposto
FLUMAR S.R.L.	1,44		2	II Classificato
TAZZIOLI E MAGNANI SRL	3,10	Decaduta		
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	2,20	Decaduta		

La ditta risultata prima classificata è COSTRUZIONI NASONI S.R.L., che ha presentato in sede di offerta il documento determinazione del costo della manodopera, indicando il CCNL F012 INDUSTRIA E COOPERAZIONE, contratto che rientra tra quelli previsti nella lettera di invito.

Le ditte TAZZIOLI E MAGNANI SRL e BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL sono decadute poiché, come indicato dall'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche all'articolo 3 comma 2 lettera h), si procede al calcolo della soglia di anomalia "per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure", derogando a quanto disposto dall'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023. Dal calcolo realizzato con l'utilizzo del Metodo A, come riportato nella lettera d'invito, si dichiara l'esclusione delle ditte TAZZIOLI E MAGNANI SRL e BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL , in quanto i ribassi formulati dagli operatori sono superiori o pari alla soglia di anomalia.

Il Responsabile per la fase di affidamento dott. Mauro Stefano Tagliavini ha indicato che ritiene congruo il costo della manodopera.

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

- Stefano Tagliavini - Presidente\Soggetto Valutatore
- Federico Macchi - Componente



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 587 del 23/06/2025.

Reggio Emilia, lì 23/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA