

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 535 DEL 29/05/2026**

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4-C1-3.3. - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER AMBIENTI DIDATTICI

RDP/RUP: TORIELLO GIULIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale l'Arch. Giulio Toriello, in qualità di funzionario del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica, nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente intervento fa presente quanto segue:

- con Decreto del Presidente n.241 del 26.10.2022, la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Ampliamento dell’Istituto Galvani-Iodi di Reggio Emilia – 1° stralcio” CUPC86B20000730001;
- con provvedimento Dirigenziale n. 889 del 26/09/2023 l'appalto integrato in argomento è stato definitivamente aggiudicato, per un importo contrattuale complessivo di € 739.700,70 (di cui euro 39.365,73 per il servizio di progettazione esecutiva ed euro 700.334,97 per lavori) a Mastropasqua Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Francesco Capacchione, 2 – 76121 Barletta (BT) – C.F./P.I.06712400727;
- in data 13 dicembre 2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con il predetto operatore economico, Rep. n. 15705;
- con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13/03/2024, la Provincia ha proceduto a risolvere, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto (n. rep. 15705/2023 sottoscritto il 13/12/2023) stipulato tra la Provincia di Reggio Emilia e l'operatore economico Mastropasqua Costruzioni S.r.l., per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- con Determinazione n. 485 del 29/05/2024 la Provincia ha aggiudicato, in via definitiva, l'appalto oggetto del presente contratto all'operatore economico CAMAR Società Cooperativa, con sede in Isolato Maestà n.2, 42035 Castelnuovo né Monti, CF/Piva 02590000358, classificata, per il medesimo appalto al secondo posto della graduatoria, per le medesime condizioni della prima classificata;
- in data 10/06/2024 è stato firmato il verbale di consegna dell'appalto in parola con decorrenza dalla data di consegna del servizio e in data 23/12/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con il predetto operatore economico CAMAR Società Cooperativa, Rep. n. 15726
- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 31/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA” – 1°

STRALCIO rimodulando il quadro economico come segue:

A - IMPORTO LAVORI		Importi QE Progetto Definitivo rimodulato con DD 1204/2023	Importi di Variante aggiornamento prezzario 2024	Importi di Variante con ribasso applicato del 5,63%	Finanziato da: PNRR	Finanziato da: FOI	Finanziato da: Fondi dell'Ente
A.1 - Lavori		713.162,06 €	832.767,57 €	785.882,76 €	631.364,96 €	90.372,14 €	64.145,66 €
Opere edili	428.559,79 €		444.741,13 €	419.702,20 €			
Opere strutturali	178.261,60 €		221.612,55 €	209.135,76 €			
Impianti meccanici	70.724,41 €		93.383,14 €	88.125,67 €			
Impianti elettrici	35.616,26 €		73.030,75 €	68.919,12 €			
A.2 - Oneri della sicurezza		27.323,94 €	18.748,90 €	18.748,90 €	18.748,90 €		
Totale A - IMPORTO LAVORI		740.486,00 €	851.516,47 €	804.631,66 €	650.113,86 €	90.372,14 €	64.145,66 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		Importi QE Progetto Definitivo rimodulato con DD 1204/2023	Importi di Variante aggiornamento prezzario 2024	Importi di Variante con ribasso applicato del 5,63%	Finanziato da: PNRR	Finanziato da: FOI	Finanziato da: Fondi dell'Ente
B.1 - Lavori in economia		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
B.2 - Spese tecniche							
B.2.1 - Rilievi, accertamenti e indagini (archeologica, bonifica, ecc., compresa IVA)	45.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €
B.2.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €
B.2.3 - Imprevisti, IVA inclusa	74.106,12 €		63.012,78 €	63.012,78 €	12.713,53 €		50.299,25 €
B.2.4 - Acquisizione aree o immobili	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
B.2.5 - Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali, IVA inclusa	35.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €
B.2.6 - Servizi di supporto al RUP (Iva compresa)	4.892,20 €		4.892,20 €	4.892,20 €			4.892,20 €
B.2.7 - Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA e cassa)	160.092,63 €		143.081,84 €	143.081,84 €	135.957,27 €		7.124,57 €
1) Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica	17.086,54 €		20.586,54 €	20.586,54 €			
2) Progettazione esecutiva	46.312,63 €		39.365,73 €	39.365,73 €			
3) Direzione Lavori, CSE	89.568,89 €		76.005,00 €	76.005,00 €			
4) Collaudo	7.124,57 €		7.124,57 €	7.124,57 €			
B.2.8 - Incentivo art.113 D.L.vo n.50/2016	14.809,72 €		17.030,33 €	17.030,33 €	14.809,72 €		2.220,61 €
B.2.9 - Spese per accertamenti di laboratorio (compresa IVA)	15.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €
B.2.10 - Spese per assicurazioni professionali	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €
B.2.11 - Accordo bonario	37.513,93 €		15.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €
B.3 - Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
B.4 - Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €
B.5 - Spese per pubblicità (compresa IVA)	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €
B.6 - IVA al 10% su voce A - Lavori	74.048,60 €		85.151,65 €	80.463,17 €	65.011,39 €	9.037,21 €	6.414,57 €
B.7 - IVA e cassa su voce B.2.7 - Spese tecniche	43.032,90 €		36.545,31 €	36.545,31 €	36.545,31 €		
1) Cassa 4% su voce B.2.7.1 - Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica			823,46 €	823,46 €			
2) IVA al 22% su voce B.2.7.1 e B.7.1			4.710,20 €	4.710,20 €			
3) Cassa 4% su voce B.2.7.2 - Progettazione esecutiva			1.574,63 €	1.574,63 €			
4) IVA al 22% su voce B.2.7.2 e B.7.2			9.006,88 €	9.006,88 €			
5) Cassa 4% su voce B.2.7.8 Direzione Lavori, CSE			3.040,20 €	3.040,20 €			
6) IVA al 22% su voce B.2.7.8.4 e B.7.5			17.389,94 €	17.389,94 €			
B.8 - Tassa autorità LLPP	345,00 €		345,00 €	345,00 €	345,00 €		
B.9 - Spese per rilascio visti e pareri	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
B.10 - Acquisto di beni	72.469,14 €		65.000,00 €	65.000,00 €			65.000,00 €
B.11 - Spese organizzative e gestionali	50.803,43 €		15.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		649.113,67 €	512.059,11 €	507.370,63 €	266.382,22 €	9.037,21 €	231.951,19 €
C - SOMME NON DISPONIBILI		Importi QE Progetto Definitivo rimodulato con DD 1204/2023	Importi di Variante aggiornamento prezzario 2024	Importi di Variante con ribasso applicato del 5,63%	Finanziato da: PNRR	Finanziato da: FOI	Finanziato da: Fondi dell'Ente
C.1 - Ribasso sui lavori		0,00 €	0,00 €	46.884,81 €	46.884,81 €		
C.2 - IVA su C.1 - Ribasso sui lavori		0,00 €		4.688,48 €	4.688,48 €		
C.3 - Ribasso su competenze Progettazione esecutiva		0,00 €	6.946,90 €	6.946,90 €	6.946,90 €		
C.4 - IVA e cassa su C.3 - Ribasso su competenze Progettazione		0,00 €	1.867,33 €	1.867,33 €	1.867,33 €		
C.5 - Ribasso su DL, CSE e Collaudi		0,00 €	13.563,89 €	13.563,89 €	13.563,89 €		
C.6 - IVA e cassa su C.5 - Ribasso su DL, CSE e Collaudi		0,00 €	3.645,97 €	3.645,97 €	3.645,97 €		
TOTALE C - SOMME NON DISPONIBILI		0,00 €	26.024,09 €	77.597,39 €	77.597,39 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO					TOTALI IMPORTI DEI FINANZIAMENTI		
		1.389.599,67 €	1.389.599,67 €	1.389.599,67 €	994.093,47 €	99.409,35 €	296.096,85 €

- nel sopra riportato quadro economico alla voce B.10 "Acquisto di beni" è prevista la somma di € 65.000,00 IVA compresa finanziati con fondi dell'Ente provinciale.

Preso atto che:

- i lavori per la realizzazione dell'ampliamento scolastico sono in corso di collaudo e si rende necessario provvedere alla fornitura, trasporto e posa in opera degli arredi delle nuove aule scolastiche;
- si è convenuto tra R.U.P. e Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e

Programmazione Scolastica, di concerto con l' I.S., di individuare gli arredi più consoni per lo svolgimento dell'attività didattica e di laboratorio.

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici;
- Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n° 33 in data 27/11/2025.
- l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 con cui è stato modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, introducendo la soglia di € 5.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al MEPA.

Considerato che:

- è stato verificato che sulle piattaforme "acquistinretepa.it" del MEPA di CONSIP e "intercent-ER" non sono attive convenzioni o accordi quadro per la fornitura di cui sopra;
- l'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023, di seguito Codice, dispone che per gli appalti di contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, si proceda con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo ex art. 50, comma 5, del Codice;
- l'art. 11, comma 2 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici;
- per l'acquisto in argomento, ci si avvale, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice, delle centrali di committenza qualificate o dei soggetti aggregatori;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla richiesta di preventivo via mail, contenente una descrizione delle prestazioni richieste, al seguente operatore economico:

GAM SRL (GONZAGARREDI) Via Leone XIII, 7 – 46023 Gonzaga (Mantova) P.Iva 04649630268

Il quale ha formulato la seguente offerta economica, al netto di IVA:

€ 52.205,51

Rilevato che:

- il RUP ha ritenuto congruo il preventivo formulato dall'operatore economico GAM SRL, con sede in Via Leone XIII, 7 46023 Gonzaga (Mantova) P.Iva 04649630268;
- utilizzando la piattaforma elettronica (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) "MEPA, il RUP ha provveduto alla formalizzazione dell'"Affidamento diretto" nei confronti dell'operatore economico sopra citato, attivando con procedura RDO (numero 6347590), avendo riguardo all'economicità della proposta, per la fornitura degli arredi scolastici sopra descritti, per un importo

stimato di € 52.205,51 oltre IVA, richiedendo offerta al suddetto operatore economico che non risulta contraente uscente di una precedente commessa rientrante nello stesso settore merceologico e scaglione di importo;

- alla predetta indagine è stato allegato: il Capitolato Speciale, le Caratteristiche tecniche degli arredi, gli elaborati grafici con schema di disposizione degli arredi, l'elenco arredi per la formulazione del preventivo, lo schema di dichiarazione di compatibilità dei prodotti offerti;
- entro la scadenza dei termini previsti del 27/05/2026 ore 12:00 è pervenuta, tramite la piattaforma MEPA (RDO numero 6347590), la seguente offerta economica:

Operatore economico	OFFERTA al netto IVA
GAM SRL	€ 52.205,51

- l'offerta prevede, inclusi nel prezzo, trasporto e montaggio del materiale;
- l'offerta risulta economicamente conveniente e congrua rispetto alle esigenze dell'amministrazione;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è BBD4E4561E ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C86B20000730001;
- è stata fatta la verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) al prot. INAIL_54258003, con validità fino al 20/09/2026;
- per la verifica delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si è proceduto a norma dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, per il contratto in questione non è necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), per l'esecuzione dei servizi e delle forniture di cui al presente atto sono previsti meno di 5 uomini/giorno;
- all'appalto non può essere dato corso con risorse interne in quanto mancano le attrezzature necessarie per il suo perfezionamento.

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta GAM SRL, con sede in Via Leone XIII, 7 46023 Gonzaga (Mantova) P.Iva 04649630268, la fornitura dei beni sopra indicati, fermo restando che negli oneri contrattuali rientrano anche il trasporto e il montaggio, per un spesa di euro 52.205,51 al netto di IVA, comportante un somma lorda di euro 63.690,72, da imputare alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 4544/1 del Peg 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, esigibilità 2026.

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 2, del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria, come sopra evidenziato;

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 - il contratto è finalizzato a mettere in condizione la comunità scolastica di svolgere le attività didattiche con le attrezzature e gli strumenti necessari;
 - l'oggetto del contratto concerne la compravendita delle attrezzature sopra indicate;
- il contratto sarà sottoscritto secondo la modulistica fornita dalla piattaforma MEPA e le modalità di scelta del contraente sono sopra indicate;
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato allegato al presente atto.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) C86B20000730001 ed il CIG: BBD4E4561E.

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.I. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

Considerato infine, che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, tematica PNRR “M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 1.3:Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Regime 2;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2026.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione informale per l'affidamento diretto per la fornitura di arredi per ambienti didattici necessari per l'intervento di “AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO” CUP n. C86B20000730001, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello Capitolato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b), del Codice e dell'art.12 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, all'operatore economico GAM SRL, con sede in Via Leone XIII, 7 46023 Gonzaga (Mantova) P.Iva 04649630268, la fornitura di arredi per ambienti didattici in premessa indicati per una spesa di euro 52.205,51, al netto di IVA, comportante un somma lorda di euro 63.690,72;
- di utilizzare le risorse proprie dell'Ente previste nel Quadro economico di progetto alla voce B.10 “Acquisto di beni”;
- di imputare la somma complessiva, di € 63.690,72 alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente capitolo 4544/1 del Peg 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, esigibilità 2026.
- di dare atto che:
 - a seguito dell'aggiudicazione verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
 - in ordine alla disciplina di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, si rinvia a quanto in narrativa specificato;
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Giulio Toriello, la quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio la fornitura in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;
 - sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla

- presente;
- nei confronti di GAM SRL è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è BBD4E4561E.
 - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C86B20000730001.

Allegati:

- dichiarazione assenza conflitto interesse (Dirigente e RUP)

Reggio Emilia, lì 29/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma