

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 400 DEL 19/06/2017**

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E LAVORI ACCESSORI, FINO AL 30 APRILE 2019 FACENTE CAPO AL REPARTO SUD - ZONA 127

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Si segnala che:

~ con determinazione dirigenziale n. 301, del 26.05.2016, sono stati approvati gli atti propedeutici all'appalto del servizio di sgombrò della neve, e lavori accessori, DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 APRILE 2019 E APPALTI FORFETARI 118 E 128 PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 15 MAGGIO 2019;

~ con la citata determinazione dirigenziale si è, inoltre, stabilito di procedere ad affidamento mediante l'attivazione di richiesta di offerta (Rdo) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della Centrale di committenza regionale, con la piattaforma "Intercent-ER" gestito dalla Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;

~ sul predetto mercato sono state pubblicate, tra le altre, le singole RDO (Richieste d'Offerta), riguardanti le zone di intervento:

APP. N°	STRADE (Tratti riportati nelle schede tecniche)	Codice CIG
101	S.P. 467R - S.P. 37	6704464AB5
102	S.P. 37 - S.P. 21 - S.P. 23 - S.P.109	6704473225
103	S.P. 7	ZB51A06E21
104	S.P. 107 - S.P. 64 - S.P. 7 - S.P. 27	6704505C8A
105	S.P. 76	6704513327
106	S.P. 7 - S.P. 36 - S.P. 98	6704522A92
107	S.P. 54 - S.P. 73 - S.P. 78 - S.P. 11	670452905C
108	S.P. 11	6704536621
109	S.P. 63 - S.P. 74 - S.P. 89	670454800A
110	S.P. 79	67045544FC

111	S.P. 12 - S.P. 22 -S.P. 513R - Variante S. POLO	6704565E0D
112	S.P. 57 - S.P. 102	67045734AA
113	S.P. 15 - S.P. 103	6704583CE8
114	S.P. 15	670467265C
115	S.P. 18	6704689464
116	S.P. 18	6704717B7D
117	S.P. 91	6704729566
118	S.P. 18 - P.so Pradarena	670474636E
119	S.P. 486R - S.P.33	6704752860
120	S.P. 90 - S.P. 8	67047663EF
121	S.P. 9 - S.P. 19	6704780F79
122	S.P. 108 - S.P. 26	6704786470
123	S.P. 59 - S.P. 9	6704793A35
124	S.P. 59	6704797D81
125	S.P. 9 - S.P. 61 - S.P. 96	6704808697
126	S.P. 8	6704822226
127	S.P. 9 - S.P. 99	6704834C0A
128	S.P. 58 - P.so Cerreto	670484986C
129	S.P. 513R - S.P.10	67048633FB

- con determinazione dirigenziale n. 327, del 17.05.2017, si è stabilito di aggiudicare definitivamente il servizio sgombero neve e lavori accessori, per il periodo ottobre 2016 al 30 aprile 2019, relativo alle zone di intervento di seguito elencate e facenti capo al Reparto Sud:

APP. N°	DITTE	Ribasso	IMPORTO AGGIUD.NE AL NETTO DEL RIBASSO E SENZA ONERI SICUREZZA (IVA Esclusa)	Codice CIG
101	Ferrari Agr. Ind. ed Ecologia	-2,10%	€ 59.786,85	6704464AB5
102	Bezzi Giuliano	-0,50%	€ 99.106,50	6704473225
103	Valentini Luca	-12,51%	€ 31.927,64	ZB51A06E21
104	Germini Roberto	-0,01%	€ 182.381,88	6704505C8A
105	Casini Adeodato e Licio snc	-0,01%	€ 62.393,79	6704513327
106	Lamberti snc di Lamberti V.& c.	-0,01%	€ 172.782,81	6704522A92
107	F.Ili Tagliavini snc di Elido e I.	-0,10%	€ 145.804,95	670452905C

108	Boschini Luca	-0,20%	€ 47.305,80	6704536621
109	Boschini Claudio	-18,50%	€ 123.639,00	670454800A
110	F.Ili Fontana sas	-6,85%	€ 70.043,33	67045544FC
111	F.Ili Tagliavini snc di Elido e I.	-0,10%	€ 64.585,95	6704565E0D
112	Amidei Loredana	-30,00%	€ 102.450,00	67045734AA
113	Ricò srl	-21,33%	€ 90.991,83	6704583CE8
114	Bolognini Giovanni	-20,70%	€ 142.688,40	670467265C
115	F.A.R. srl	-11,10%	€ 57.407,10	6704689464
117	F.A.R. srl	-9,50%	€ 56.800,50	6704729566
118	S.T.F. di Fiorini Luca & C. snc	-20,30%	€ 124.932,00	670474636E
119	Az. Agr. Tincani Aldino di Tincani Mauro	-1,00%	€ 149.851,50	6704752860
120	Lombardi Romano	-10,50%	€ 89.607,75	67047663EF
121	Az. Agr. Monticelli Valentino	-9,99%	€ 121.738,43	6704780F79
122	Predelli Claudio e Angelo snc	-1,53%	€ 96.017,43	6704786470
124	Edil Pighini srl	-1,80%	€ 66.001,20	6704797D81
125	Marastoni Daniel	-11,57%	€ 102.073,43	6704808697
126	Ferri Andrea, Mauro e Vivaldo snc	-8,05%	€ 76.872,53	6704822226
128	Bertocchi Primo	-25,11%	€ 75.190,44	670484986C
129	R.C.M. Impresa di Costruzioni	-1,00%	€ 190.980,00	67048633FB
	Totali SUD		** Expression is faulty **	

- con lettera Prot. 18111, del 29 luglio 2016, è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria del servizio relativamente alla Zona n. 127;
- a seguito di una successiva verifica, è risultato che non tutti i soggetti che avevano manifestato interesse ad esercitare il servizio relativamente alla Zona n. 127 non erano stati invitati e si è dovuto procedere all'annullamento della gara e a una nuova richieste di offerta (Rdo), pubblicata nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. InercentER;

dall'esame delle offerte pervenute a seguito delle richieste della nuova offerta (Rdo) la ditta aggiudicataria provvisoria della Zona n. 127 è risultata essere la ditta individuale RIOTTI PIETRO, con sede in Via Val d'Asta n. 42 a Villa Minozzo, che ha presentato un ribasso del 29,99% pari a un importo di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza, di € 63.398,97 (IVA esclusa);

- si tratta di servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che emergeranno durante il periodo dell'appalto, quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche e non pienamente quantificabili a priori;

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

- ~ di affidare il servizio sgombero neve e lavori accessori, fino al 30 aprile 2019, relativo alla Zona n. 127 alla ditta individuale RIOTTI PIETRO, con sede in Via Val d'Asta n. 42 a Villa Minozzo, che ha presentato un ribasso del 29,99% pari a un importo di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza di € 63.398,97 (IVA esclusa);
- di dare atto che la somma relativa al periodo gennaio-aprile 2017 per la Zona 127, pari a complessivi euro € 2.600,00, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto impegnate con determinazione dirigenziale n. 327 del 17.05.2017, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 2034 “Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve”, che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, sull'Imp. 1255/2017, rimandando a successivi atti l'impegno di spesa per i periodi successivi;
- di dare atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6704834C0A;
 - il servizio oggetto del presente atto prevede interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di salatura delle strade e spalata neve;
 - l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in parola è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
 - ritenuto pertanto che tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione del servizio in premessa descritto, quale assolutamente necessario a mantenere le condizioni minime di transitabilità delle strade interessate al fine di garantire la pubblica incolumità;
 - si tratta di servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che emergeranno durante il periodo dell'appalto, quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche e non pienamente quantificabili a priori;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- ~ di affidare il servizio sgombero neve e lavori accessori, fino al 30 aprile 2019, relativo alla Zona n. 127 alla ditta individuale RIOTTI PIETRO, con sede in Via Val d'Asta n. 42 a Villa Minozzo, che ha presentato un ribasso del 29,99% pari a un importo di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza di € 63.398,97 (IVA esclusa);
- di dare atto che la somma relativa al periodo gennaio-aprile 2017 per la Zona 127, pari a complessivi euro € 2.600,00, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle

somme complessive di progetto impegnate con determinazione dirigenziale n. 327 del 17.05.2017, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 2034 "Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve", che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, sull'Imp. 1255/2017, rimandando a successivi atti l'impegno di spesa per i periodi successivi;

- di dare atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6704834C0A;
 - il servizio oggetto del presente atto prevede interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di salatura delle strade e spalata neve;
 - l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in parola è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
 - ritenuto pertanto che tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione del servizio in premessa descritto, quale assolutamente necessario a mantenere le condizioni minime di transitabilità delle strade interessate al fine di garantire la pubblica incolumità;
 - si tratta di servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che emergeranno durante il periodo dell'appalto, quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche e non pienamente quantificabili a priori.

Reggio Emilia, lì 19/06/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma