PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 524 DEL 01/08/2017

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP7 (VIA PROVINCIALE E VIA G. MARCONI) IN COMUNE DI VIANO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con Determinazione Dirigenziale n. 830 del 13/12/2016, rettificata con atti n. 248 del 13/04/2017 e n. 261 del 20/04/2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dell'incrocio tra la SP 7 "Pratissolo-Felina" (Via Provinciale) e Via G.Marconi in Comune di Viano, del valore complessivo di € 100.000,00, di cui a base d'asta € 69.823,32 (IVA esclusa), comprensivi di € 4.624,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 6890096F13 – CUP: C17H14000710007) e si è stabilito di dare coso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, individuando il contraente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del predetto decreto, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del decreto stesso;

la spesa complessiva prevista per l'intervento di € 100.000,00 trova imputazione alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017, e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2017 finanziata per € 50.000,00 da fondi provinciali (imp. 682 e 687/2017) e per € 50.000,00 dal Comune di Viano (imp. 696/2017);

con lettera Prot. n. 14090 del 06/06/2017, inviata tramite pec, sono state invitate, dopo sorteggio pubblico, essendo pervenute più di 50 manifestazioni di interesse, n. 50 ditte a presentare offerta, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 22 giugno 2017;

Atteso che nelle date del 15 maggio, 26 giugno e 11 luglio 2017 è stata esperita la procedura negoziata;

Vista la relazione allegata con la quale l'A.P. Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date sopra indicate, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della ditta Fea Srl, con sede legale in Via Manzolino Est, 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F./P.I. 02764870362, che ha offerto un ribasso percentuale di 16,76% (sedicivirgolasettantaseipercento);

- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per un importo netto di € 58.896,03 (IVA esclusa), di cui € 54.271,33 per lavori ed € 4.624,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 71.853,16;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che,

qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Dato atto che:

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

il predetto intervento rientra nell'obiettivo di gestione n. R08G1OG12 del PEG 2017;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 830 del 13 dicembre 2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 26 giugno e 11 luglio 2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per i lavori di realizzazione dell'incrocio tra la SP 7 "Pratissolo-Felina" (Via Provinciale) e Via G.Marconi in Comune di Viano;

di aggiudicare in via definitiva non efficace l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa Fea Srl, con sede legale in Via Manzolino Est, 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F./P.I. 02764870362, che ha offerto un ribasso percentuale del 16,76%, per un importo netto di € 58.896,03 (IVA esclusa), di cui € 54.271,33 per lavori ed € 4.624,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 71.853,16;

di dare atto che:

la spesa complessiva prevista per l'intervento di € 100.000,00 trova imputazione alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2017 finanziata per € 50.000,00 da fondi provinciali (imp. 682 e 687/2017) e per € 50.000,00 dal Comune di Viano (imp. 696/2017);

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Davide Baraldi, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 830 del 13 dicembre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, lì 01/08/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....