

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 862 DEL 04/12/2017**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PROVINCIALI RELATIVE ALLA ZONA DI INTERVENTO N. 3 DEL REPARTO NORD, PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- ~ con determinazione dirigenziale n. 301, del 26.05.2016 sono stati approvati gli atti propedeutici all'appalto dello di sgombero della neve, e lavori accessori, DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 APRILE 2019 E APPALTI FORFETARI 118 E 128 PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 15 MAGGIO 2019;
- ~ con la citata determinazione dirigenziale si è, inoltre, stabilito di procedere ad affidamento mediante l'attivazione di richiesta di offerta (Rdo) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della Centrale di committenza regionale con la piattaforma "Intercent-ER" gestito dalla Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
- relativamente alla RDO PI030150-16 per il servizio Zona 3 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 APRILE 2019 E APPALTI FORFETARI 118 E 128 PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 15 MAGGIO 2019 relativa al reparto nord, C.I.G. 670381317F sono state invitate le seguenti Ditte:
BECCHI FRANCESCO
CUCCHI STEFANO
GIGANTE PAOLO
NICOLINI FRATELLI SNC DI NICOLINI ALESSANDRO E DANTE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SEGHEDONI SNC DI DOMENICO SEGHEDONI E C.
- non essendo pervenuta alcuna offerta la gara è stata dichiarata deserta;
- nonostante le numerose e approfondite ricerche sul territorio che si sono protratte dal 2016 ad oggi, effettuate dai competenti uffici della Provincia, è stata confermata la mancanza di interesse da parte di operatori economici per l'esecuzione del servizio in parola;
- si è valutata, quindi, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti, separando l'attività di spalata neve da quella della salatura per verificare la possibilità di ampliare la platea degli operatori del settore;
- l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la stazione appaltante possa

aumentare la quantità del servizio entro il limite di 1/5 dei lavori e il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 106 prevede che il contratto possa essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- il RUP, prendendo atto dell'impossibilità di procedere con nuove gare per l'esecuzione del citato servizio sgombrò neve e salatura, poichè la stagione invernale è già iniziata ritiene necessario suddividere detto appalto fra le ditte che hanno manifestato la disponibilità ad eseguirlo, limitatamente alla stagione invernale 2017/2018:
 - il solo servizio di spalata neve sulle strade provinciali n.4, n. 5, n. 43, n. 44, n. 45 e n. 46 per una lunghezza complessiva di km 45,74 con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.o. alla Ditta Individuale Villa Enzo con sede a Reggiolo in Via Ariosto n. 48 per un importo stimato di € 39.900,00 (con applicazione del ribasso dello 0,01%);
 - il servizio di salatura sulle strade provinciali n.4, n. 5, n. 43, n. 44, n. 45 e n. 46 per una lunghezza complessiva di km 45,74 alla ditta FLISI E FRANZINI SNC DI FLISI PIERANGELO E C, con sede in via San Giulio n. 11, a Viadana (MN), Partita IVA 01609070204 (con un ribasso del 3,60%) già affidataria degli appalti 2 e 7, relativi alle zone limitrofe, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 del Capitolato speciale d'Appalto citata in premessa, pari a un importo di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza di € 20.600,00 (IVA esclusa);
 - gli appalti n. 2 e 7 già aggiudicati alla ditta FLISI E FRANZINI SNC DI FLISI PIERANGELO E C, di Viadana, insieme raggiungono un totale di 65,93 Km ed essendo contigui alla Zona di Intervento 3, permettono una ottimizzazione nell'uso dei mezzi richiesti per lo svolgimento del servizio di salatura, garantendo di eseguire il medesimo servizio con un minore impiego degli stessi (la suddivisione in lotti è stata effettuata al fine di garantire la possibilità di partecipazione all'appalto anche a ditte di dimensioni inferiori rispetto all'aggiudicatario, con incremento della concorrenza in un settore molto complesso e particolare;
 - in attesa di procedere alla regolarizzazione formale degli atti contrattuali, l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve od eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni dell'offerta, in quanto i salatori per gli appalti già aggiudicati, mantengono una capacità di vasca idonea per eseguire il servizio anche sugli ulteriori tratti di strada;
- dare atto che:
 - la variante in parola è tesa alla soluzione dei problemi sopradescritti e rientra nella fattispecie prevista all'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 senza modificare la natura complessiva del contratto;
 - la spesa complessiva derivante dal presente atto, ammonta ad € 60.500,00;
 - la spesa relativa all'anno 2017, che ammonta a lordi € 21.907,71 risulta già impegnata e disponibile con determinazione dirigenziale n. 642, del 26.09.2017, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato

1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 ed al corrispondente Capitolo 2034 "Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve", del PEG 2017 con esigibilità 2017, sull'Imp. 2173/2017, rimandando a successivi atti l'impegno di spesa per i periodi successivi.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'impossibilità di procedere con nuove gare per l'esecuzione del servizio sgombero neve lungo le strade provinciali n.4, n. 5, n. 43, n. 44, n. 45 e n. 46, ed essendo la stagione invernale già iniziata, suddividere detto appalto, relativo alla Zona di intervento n. 3, nel modo sotto indicato alle ditte che hanno manifestato la disponibilità ad eseguirlo, limitatamente alla stagione invernale 2017/2018;
- di affidare, per la stagione invernale 2017/2018:
 - il solo servizio di spalata neve sulle strade provinciali n.4, n. 5, n. 43, n. 44, n. 45 e n. 46 per una lunghezza complessiva di km 45,74 con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.o. alla Ditta Individuale Villa Enzo con sede a Reggiolo in Via Ariosto n. 48 per un importo stimato di € 39.900,00 (con applicazione del ribasso dello 0,01%);
 - il servizio di salatura sulle strade provinciali n.4, n. 5, n. 43, n. 44, n. 45 e n. 46 per una lunghezza complessiva di km 45,74 alla ditta FLISI E FRANZINI SNC DI FLISI PIERANGELO E C, con sede in via San Giulio n. 11, a Viadana (MN), Partita IVA 01609070204 (con un ribasso del 3,60%) già aggiudicataria degli appalti 2 e 7, relativi alle zone limitrofe, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 del Capitolato speciale d'Appalto citata in premessa, pari a un importo di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza è di € 20.600,00 (IVA esclusa);
- di dare atto che:
 - gli appalti n. 2 e 7 già aggiudicati alla ditta FLISI E FRANZINI SNC DI FLISI PIERANGELO E C, di Viadana, insieme raggiungono un totale di 65,93 Km ed essendo contigui alla Zona di Intervento 3, permettono una ottimizzazione nell'uso dei mezzi richiesti per lo svolgimento del servizio di salatura, garantendo di eseguire il medesimo servizio con un minore impiego degli stessi (la suddivisione in lotti è stata effettuata al fine di garantire la possibilità di partecipazione all'appalto anche a ditte di dimensioni inferiori rispetto all'aggiudicatario, con incremento della concorrenza in un settore molto complesso e particolare;
 - in attesa di procedere alla regolarizzazione formale degli atti contrattuali, l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve od eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni dell'offerta, in quanto i salatori per gli appalti già aggiudicati, mantengono una capacità di vasca idonea per eseguire il servizio anche sugli ulteriori tratti di strada;
 - la variante in parola è tesa alla soluzione dei problemi sopradescritti e rientra nella fattispecie prevista all'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016

- senza modificare la natura complessiva del contratto;
- la spesa complessiva derivante dal presente atto, ammonta a netti € 60.500,00;
 - la spesa relativa all'anno 2017, che ammonta a lordi € 21.907,71 risulta già impegnata e disponibile con determinazione dirigenziale n. 642, del 26.09.2017, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 ed al corrispondente Capitolo 2034 "Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve", del PEG 2017 con esigibilità 2017, sull'Imp. 2173/2017, rimandando a successivi atti l'impegno di spesa per i periodi successivi.

Reggio Emilia, lì 04/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma