

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 971 DEL 28/12/2017**

OGGETTO

SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO - CIG: 7144972969 - CUP: B81B17000350004.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 e deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 25 del 21/05/2015 e 36 del 02/07/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale, previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti, relativamente alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;

- l'Unione Terra di Mezzo ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 320 del 05/07/2017 e il Capitolato di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di nuova costruzione per l'ampliamento del cimitero capoluogo del Comune di Castelnovo di Sotto, per un importo a base d'asta di € 204.681,91, di cui € 91.727,97 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 9.499,04 per oneri per la sicurezza-opere provvisoria non soggetti a ribasso, richiedendo alla Provincia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della convenzione sopra richiamata, sottoscritta il 23 dicembre 2015 tra Provincia di Reggio Emilia e Unione Terra di Mezzo;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale l'A.P. Servizi Generali fa presente quanto segue:

“Visto l'appalto inerente l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, previa indagine di mercato mediante avviso per manifestazione di interesse; aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

Trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 3 agosto, 29 settembre, 8 novembre, 12 dicembre e 21 dicembre 2017, dal quale risulta, la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'impresa F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Giovanni Rinaldi, 103/F, Codice Fiscale e Partita IVA 01770300356, che ha offerto una percentuale di ribasso del 11,20%;

Propone

pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 182.821,43, di cui € 173.322,39 per lavori ed € 9.499,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

Attesta

che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:

- qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all'Unione Terra di Mezzo, che procederà alla stipula del contratto;
- qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la procedura in argomento alla Unione predetta per le determinazioni del caso."

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento all'impresa F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Giovanni Rinaldi, 103/F, Codice Fiscale e Partita IVA 01770300356;

Atteso che:

- la spesa sostenuta della Provincia per la gestione della gara, ammonta a € 225,00, per il pagamento del contributo di gara all'ANAC, e va imputata alla Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei conti 1030216001 sul Bilancio 2017 ed al corrispondente capitolo 203 del PEG 2017, con esigibilità 2017;
- al predetto onere va aggiunta la somma di € 818,73, quale quota per il servizio svolto dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, e l'importo complessivo di € 1.043,73, da rimborsare da parte dell'Unione predetta, va accertato al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 sul Bilancio 2017 ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2017, con esigibilità 2017, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;
- il predetto intervento rientra nell'obiettivo di gestione R01G1U07;
- il Responsabile unico del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di nuova costruzione per l'ampliamento del cimitero capoluogo

del Comune di Castelnovo di Sotto;

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori di cui sopra all'impresa F.Ili Aiello Costruzioni snc, sede legale in Via Giovanni Rinaldi, 103/F – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale e Partita IVA 01770300356, che ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 11,20%, per un importo complessivo netto di € 182.821,43, di cui € 173.322,39 per lavori ed € 9.499,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

di dare atto che:

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all'Unione Terra di Mezzo, che procederà alla stipula del contratto;

qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la procedura in argomento all'Unione predetta, per le determinazioni del caso;

il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente;

di imputare la somma di € 225,00, quale contributo di gara da versare all'ANAC, alla Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei conti 1030216001 sul Bilancio 2017 ed al corrispondente capitolo 203 del PEG 2017, con esigibilità 2017;

di accertare l'importo complessivo di € 1.043,73, come in narrativa specificato, da rimborsare da parte dell'Unione Terra di Mezzo, al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 sul Bilancio 2017 ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2017, con esigibilità 2017, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE.

Reggio Emilia, lì 28/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma