

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 482 DEL 01/09/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SP 59 AL KM 11+700 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO E DELLA SP 63 AL KM 10+220 IN COMUNE DI VIANO. DETERMINA AGGIUDICAZIONE E VERBALE DI GARA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 131 del [04/08/2016](#), è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale 4 agosto 2016, n. 434 sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi di ripristino della SP59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio", al km 11+700, in Comune di Villa Minozzo e della SP63 Albinea - Regnano - Casina, al km 10+220, in Comune di Viano, concludenti rispettivamente nell'importo di € 200.000,00 e nell'importo di € 85.000,00, per un importo totale in appalto di euro 222.638,32, comprensivi di € 11.842,36 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 6775175b45 – CUP SP 59: C27H16001280002 – CUP SP63: C17H16000680002) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice";

la spesa complessiva lorda di € 285.000,00, è imputata al Cap. 5101, missione 10 -programma 05 - codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09012, obiettivo di gestione R08G1OG12 finanziata con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016, accertata al titolo 4, tipologia 201, categoria 02 e al corrispondente capitolo n. 856, codice del piano dei conti 4.02.01.02001 (accertamento n. 231/2016), del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, come segue:

- € 200.000,00, per l'intervento sulla SP59, al km 11+700;
- € 85.000,00, per l'intervento sulla SP63, al km 10+220

con lettera prot. n. 18770 del 5 agosto 2016, inviata tramite PEC, sono state invitate n. 14 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco provinciale in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 30/08/2016;

Atteso che in data 29 agosto 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 30 agosto 2016, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente, a minor prezzo, alla ditta Idroter snc, con sede a Villa Minozzo, in via della Vittoria, quale offerente il ribasso percentuale del 6,22(seivirgolaventiduepercento);

- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo netto di € 209.526,81 comprensivi di € 11.842,36 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 255.622,72;
- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Considerato che;

nel rispetto legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32, comma 9 del "Codice", potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 434/2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nella seduta del 30 agosto 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento degli interventi di ripristino della SP59 "Villa Minozzo - Primaore-Ligonchio", al km 11+700, in Comune di Villa Minozzo e della SP63 Albinea-Regnano-Casina, al km 10+220, in Comune di Viano,

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta Idroter snc, con sede a Villa Minozzo, in via della Vittoria, quale offerente il ribasso percentuale del 6,22, per un importo netto di € 209.526,81 comprensivi di € 11.842,36 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 255.622,72;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento trova copertura al Cap. 5101, missione 10 -programma 05 - codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09012;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si

procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

nel rispetto legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32, comma 9 del "Codice", potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 434/2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 01/09/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma