

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 438 DEL 19/06/2019**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E SISMICA E DEFINIZIONE PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SU SP59 (KM 9+000) SOLOGNO COMUNE DI VILLA MINOZZO, SP54 (KM 4+400 - KM 6+300 - KM 7+100) BRANZANA COMUNE CANOSSA, SP73 (KM 5+150) GRASSANO COMUNE SAN POLO D'ENZA E SP15 (KM 18+600) ANDRELLA COMUNE DI VENTASSO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, fa presente quanto segue:

- nei periodi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 e nei mesi di settembre/ottobre 2018, si sono verificati ed aggravati dei movimenti franosi sui tratti delle strade provinciali sotto riportate, che hanno interessato scarpate a monte o valle della sede stradale che necessitano dei seguenti interventi:
  - Messa in sicurezza della scarpata di monte della SP59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", al km 9+000, in località Sologno nel Comune di Villa Minozzo;
  - Messa in sicurezza della SP54 "Ciano-Vercallo-Stella", ai km 4+400, 6+300 e 7+100, in località Branzana nel Comune Canossa e della SP73 "San Polo-Canossa-Castello", al km 5+150 in località Grassano nel Comune San Polo d'Enza;
  - Consolidamento della sede viabile e della scarpata di valle della SP15 "Sparavalle-Ramiseto-Miscoso", al km 18+600, in località Andrella nel Comune di Ventasso;
- tale situazione è stata segnalata all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 36 del 29/03/2019 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2019, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 – OCDPC 511/2018, 8-12 dicembre 2017 – OCDPC 503/2018, 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018, 27 ottobre-5 novembre 2018 – OCDPC 558/2018", a valere sulle risorse di cui al DPCM del 27/02/2019;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco interventi finanziati", sono programmati, tra l'altro, i seguenti interventi:
  - codice 14400 - *"intervento di messa in sicurezza della SP54 al km 4+400, al km 6+300 e al km 7+100 e della SP73 al km 5+150", rispettivamente in località Branzana nel Comune di Canossa e in località Grassano nel Comune di San Polo d'Enza* - OCDPC 503/2018, per un importo complessivo di finanziamento di € 310.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;
  - codice 14402 - *"intervento di consolidamento della sede viabile e della scarpata di valle della SP15 al km 18+600, in località Andrella nel Comune di Ventasso"* – OCDPC 503/2018, per un importo complessivo di finanziamento di € 350.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;

- agli stessi interventi sono stati assegnati i rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP) C67H19000370002 e C37H19000390002;
- la Regione Emilia-Romagna ha, inoltre, con Decreto del Presidente n. 62 del 10/05/2019, approvato il “Piano degli interventi urgenti - annualità 2019, di cui all'art. 1, comma 5, DPCM 04/04/2019 - “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater, del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17/12/2018, n. 136”;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. “Elenco interventi finanziati”, è programmato, tra l'altro, l'intervento codice 14677, denominato *“intervento di messa in sicurezza della scarpata di monte della SP59 al km 9+000, in località Sologno in Comune di Villa Minozzo”*, per un importo complessivo di finanziamento di € 95.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia; allo stesso è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H19000380002;
- inoltre, il paragrafo 2.3 “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento” dei citati Piani, proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 1 settembre 2019, pena la revoca dei finanziamenti stessi;
- per la progettazione esecutiva di detti interventi è necessario redigere, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 35, del DPR 207/2010, le relazioni specialistiche propedeutiche alla progettazione stessa;
- tale attività tecnica richiede professionalità adeguatamente qualificate, per cui è necessaria una specifica figura competente in materia;
- l'Ente non dispone di strumentazione e di personale idoneo a detta attività specialistica, per cui è necessario individuare un soggetto esperto in materia, dotato di adeguate competenze e strumentazioni;
- per far fronte al suddetto servizio tecnico, alla data odierna:
  - non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto, non è attiva una convenzione adeguatamente rispondente alle caratteristiche del servizio sopra citato, poiché si tratta di una prestazione di carattere intellettuale non standardizzata, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere il caso specifico e non può pertanto essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica;
  - la categoria merceologica contenente le specifiche caratteristiche del servizio richiesto non è attualmente rinvenibile nel MEPA;
- si è valutato di procedere all'affidamento del servizio tecnico descritto ad un operatore economico esterno di provata professionalità, in possesso di esperienza in materia, che garantisca, inoltre, una disponibilità immediata per la prestazione richiesta e che sia in

condizioni di rispettare le esigenze dell'ente di addivenire in tempi brevi alla redazione del progetto esecutivo, in coerenza con quanto indicato dai Piani sopra citati, che fissano la stipula del contratto entro il 01/09/2019;

Vista la Circolare n. 3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto n. 376/2018, con la quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la ricezione della documentazione di gara;

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- nello specifico poiché il corrispettivo a base di gara è stato stimato in netti € 12.700,00 (di cui € 2.200,00 per l'intervento sulla SP 59, € 5.000,00 per gli interventi su SP54 e SP73 e € 5.500,00 per l'intervento su SP15) e considerata l'urgenza di cui sopra, con lettera inviata tramite pec il 28/05/2019, Prot. n. 13924/8/2019, previa indagine esplorativa di mercato, si è provveduto a chiedere offerta di minor prezzo, a 3 operatori economici di seguito riportati, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00, del 06/06/2019 e precisando che si sarebbe provveduto all'aggiudicazione anche qualora fosse pervenuta una sola offerta:
  - GEO SISM del Dott. Geol. Barani Simone di Bibbiano (RE) – pec: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it;
  - PRO-GEO Studio Geologico Associato di Modena – pec: geol.sandoni.c@epap.sicurezzapostale.it;
  - Speroni Dott. Geol. Alfredo di Castelnovo Sotto (RE) – pec: alfredosperoni@epap.sicurezzapostale.it;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;

- entro le ore 12,00, del 06/06/2019 è pervenuta in busta chiusa 1 sola offerta regolarmente presentata con riferimento a quanto previsto nella lettera di invito e precisamente da GEO SISM del Dott. Geol. Simone Barani, con il ribasso del 28,89% (ventottovirgolaottantanovepercento);
- tale offerta corrispondente a netti € 9.030,97, si ritiene congrua;

Tenuto conto che nella richiesta di offerta era stata indicata la facoltà dell'Ente di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, chiedendo pertanto un ulteriore miglioramento del prezzo; a tal proposito il Dott. Geol. Simone Barani ha offerto un ulteriore sconto di € 31,97, concludendo la propria offerta con il prezzo netto di € 8.999,00;

Considerato, infine, il prezzo offerto dal Dott. Geol. Simone Barani congruo;

Ritenuto di:

- procedere all'aggiudicazione del servizio in parola al Dott. Geol. Simone Barani, con studio in Via Carso n. 55, a Bibbiano (RE), C.F. BRNSMN82D01F463L – P.IVA 02419360355, iscritto all'Ordine dei geologi dell'Emilia-Romagna al n. 1287 dal 26/01/2010, con il ribasso del 28,89%, sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione, concludente nell'importo netto di € 8.999,00, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 2% e l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 11.198,36, dando atto che dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative all'affidamento;
- impegnare la spesa complessiva di € 11.198,36, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2019, con esigibilità anno 2019, dando atto che la stessa trova copertura tra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui al Decreto Presidenziale n. 36 del 29/03/2019 e al Decreto presidenziale n. 62 del 10/05/2019, così articolata:
  - per € 1.939,56 relativamente alla SP59 (km 9+000), importo progetto € 95.000,00 (intervento n. 14677), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 306/2019);
  - per € 4.408,80 relativamente alla SP54 (km 4+400, km 6+300, km 7+100) e SP73 (km 5+150), importo progetto € 310.000,00 (intervento n. 14400), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 235/2019);
  - per € 4.850,00 relativamente alla SP15 (km 18+600), importo progetto € 350.000,00 (intervento n. 14402), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 240/2019);
- dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere

detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) ZCD289726F e i Codici Unici di Progetto (CUP) C27H19000380002 – C67H19000370002 – C37H19000390002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico per la redazione della relazione geologico-geotecnica e sismica e definizione del piano delle indagini geognostiche propedeutiche all'elaborazione della stessa, funzionali alla progettazione esecutiva per la realizzazione di interventi sulla SP59 (km 9+000) località Sologno, Comune di Villa Minozzo, SP54 (km 4+400 - km 6+300 - km 7+100) località Branzana, Comune Canossa, SP73 (km 5+150) località Grassano, Comune San Polo d'Enza e SP15 (km 18+600) località Andrella, Comune di Ventasso", le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art.11, comma 1, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, il servizio tecnico di cui sopra al Dott. Geol. Simone Barani, con studio in Via Carso n. 55, a Bibbiano (RE), C.F. BRNSMN82D01F463L – P.IVA 02419360355, iscritto all'Ordine dei geologi dell'Emilia-Romagna al n. 1287 dal 26/01/2010, con il ribasso del 28,89%, sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione, concludente nell'importo netto di € 8.999,00, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 2% e l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 11.198,36;
- di ritenere congruo l'ulteriore sconto offerto dal professionista e di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, di non richiedere una garanzia per il contratto in argomento;
- di impegnare la spesa complessiva di € 11.198,36, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2019, con esigibilità anno 2019, dando atto che la stessa trova copertura tra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui al Decreto Presidenziale n. 36 del 29/03/2019 e al Decreto presidenziale n. 62 del 10/05/2019, così articolata:
  - per € 1.939,56 relativamente alla SP59 (km 9+000), importo progetto € 95.000,00 (intervento n. 14677), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 306/2019);

- per € 4.408,80 relativamente alla SP54 (km 4+400, km 6+300, km 7+100) e SP73 (km 5+150), importo progetto € 310.000,00 (intervento n. 14400), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 235/2019);
- per € 4.850,00 relativamente alla SP15 (km 18+600), importo progetto € 350.000,00 (intervento n. 14402), accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap.856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 240/2019);
- di dare atto che:
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
    - ✓ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nella redazione di relazioni specialistiche funzionali alla progettazione esecutiva degli interventi, a seguito di movimenti franosi, sui tratti di strade provinciali sopra elencate;
    - ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
  - con il Dott. Geol. Simone Barani si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata;
  - Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
  - il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad individuare, l'operatore economico di cui sopra, in quanto in possesso di capacità e comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio la materia in argomento, attestando che l'importo praticato è congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio da espletare, tenuto conto anche delle esigenze operative e della tipologia del servizio stesso;
  - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il CIG è ZCD289726F e i CUP sono: C27H19000380002 – C67H19000370002 – C37H19000390002.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, li 19/06/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....