

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 510 DEL 11/07/2019**

OGGETTO

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLA SEDE VIABILE SULLA SP 15 AL KM 25+200 IN LOCALITA' MISCOSO NEL COMUNE DI VENTASSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 420 del 13/06/2019 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice" e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice purchè il numero delle ditte ammesse non sia inferiore a cinque, tenuto conto della disciplina prevista dall'Ordinanza DPCM 15 novembre 2018 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 4 dell'ordinanza medesima;

- che l'importo a base d'asta ammonta a € 360.000,00 (IVA esclusa), di cui € 71.023,34 per costi della manodopera ed € 8.784,74 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 79354024E3 – CUP: C37H19000380002);

Vista la relazione, allegata al presente atto, della Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti che recita:

“Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 4 della Ordinanza DPCM 15 novembre 2018 sotto la cui disciplina ricade l'intervento in oggetto;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 28 giugno e 4 luglio 2019, dal quale risulta, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Benassi srl, con sede legale in Via Pico della Mirandola, 6 – 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.IVA 00690640354, quale offerente il ribasso percentuale del 14,64% (quattordicivirgolasessantaquattro%);

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per un importo netto di € 308.582,09 di cui € 299.797,35 per lavori ed 8.784,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”

Rilevato che come indicato nella determinazione dirigenziale n. 420 del 13 giugno 2019, la spesa complessiva dell'intervento pari a € 500.000,00 risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 5101 del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 29/03/2019, di approvazione del piano degli interventi urgenti per l'annualità 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 239/2019), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- per €. 200.000,00 all'annualità 2019;
- per €. 300.000,00 all'annualità 2020

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è il sottoscritto dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi per la realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle e ripristino della sede viabile sulla SP 15 al km 25+200 in località Miscoso nel comune di Ventasso (CIG:

di aggiudicare l'appalto in argomento all'impresa Benassi srl, con sede legale in Via Pico della Mirandola, 6 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00690640354 che ha una percentuale di ribasso sui lavori del 14,64%, per un importo complessivo netto di € 308.582,09 di cui € 299.797,35 per lavori ed € 8.784,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

di dare atto che, come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento pari a € 500.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 5101 del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 29/03/2019, di approvazione del piano degli interventi urgenti per l'annualità 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019 (accertamento n. 239/2019), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- per €. 200.000,00 all'annualità 2019;
- per €. 300.000,00 all'annualità 2020

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 11/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma